
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО 
ВЫПОЛНИТЬ В ОТНОШЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

1. Адрес объекта: Московская область, г. Домодедово, Каширское шоссе, д. 107, Летний кинотеатр. 
2. Сроки (периоды) выполнения работ:
2.1. Начало выполнения работ – с даты заключения Сторонами договора;
2.2. Окончание выполнения работ – по истечении 60 (шестидесяти) дней с даты заключения Договора.
2.3. В пределах общего срока работы выполняются в соответствии с графиком выполнения работ, подписанным сторонами при подписании Договора.
2.4. Арендатор вправе выполнить и сдать работы Арендодателю досрочно.
3. Требования к использованию материалов при проведении капитального ремонта:
3.1. Все характеристики (параметры) материалов и изделий должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (статьи 4 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»);
3.2. Достаточным условием соблюдения требований законодательства о техническом регулировании (соблюдения всех требований безопасности строительных материалов, изделий и конструкций) является применение действующих национальных стандартов и правил.
3.3. Осуществление контроля, за соответствием применяемых материалов и изделий является обязанностью лица, осуществляющего выполнение работ.
4. Условия выполнения работ:
4.1. Производство работ осуществлять в строгом соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», Законом Московской области от 07.03.2014 N 16/2014-ОЗ "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области" и иных нормативно правовых актов Российской Федерации.
4.2. Исполнительную документацию вести в соответствии с приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».
4.3. Журнал учета выполнения работ по форме № КС-6 вести в соответствии Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 января 2007 г. № 7. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован, оформлен всеми подписями на титульном листе и скреплен печатью Арендатора.
5. До начала выполнения работ Арендатор обязан:
5.1. Предоставить проект производства работ (ППР) и график производства работ, и согласовать с Арендодателем.
5.2. Предоставить ордер на право производства земляных работ (при необходимости).
5.3. Предоставить документ, подтверждающий наличие лицензии (договор) на сбор, транспортировку строительного мусора
5.4. Оформить журналы: общий журнал работ, журнал производства работ, журнал бетонных работ, оформить геодезическую разбивочную основу.
5.5. Согласовать с Арендодателем порядок ведения работ на объекте и обеспечить его соблюдение.
5.6. Провести мероприятия по исключению доступа посторонних лиц на объект в соответствии с требованиями нормативных документов.
6. При производстве работ Арендатор  обязан:
6.1. Организовать и координировать работы на объекте, обеспечить соблюдение требований законодательства, технических регламентов, настоящего технического задания и нести ответственность за качество выполняемых работ и применяемых материалов и их соответствие требованиям настоящего технического задания.
6.2. Обеспечить выполнение на объекте мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, эксплуатации электроустановок.
6.3. Обеспечить изготовление, установку и монтаж технических средств (настилов, переходов, перекрытий и т.д.) в соответствии с требованиями нормативной документации, обеспечивающих безопасность.
6.4. Назначить в течение 3 (трех) рабочих дней лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение правил безопасности при выполнении работ, пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима, соблюдение строительных норм и правил на объекте. 
[bookmark: _GoBack]6.5. Контролировать качество выполняемых работ и вести учет выявленных нарушений требований технического регламента о безопасности зданий и сооружений.
6.6. Руководствоваться нормативными-правовыми актами РФ в области проектирования и строительства, в том числе: «СП 129.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации (с Изменениями)», СП 76.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»; сводом правил СП 45.13330.2012 актуализированная редакция «СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; сводом правил СП 48.13330.2011 актуализированная редакция «СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; «СП 82.13330.2011 актуализированная редакция СНиП III-10-75. «Благоустройство территорий»; «СП 68.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»; СП 112.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; СП 76.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 3.05.06.-85 «Электротехнические устройства».; СП 28.13330.2012. «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция. СНиП 2.03.11-85; ГОСТами, и другими документами, регламентирующими данные виды деятельности;
6.7. Нести ответственность за повреждение имущества Арендодателя, коммунальных служб, смежных организаций, иных лиц.
7. По окончании работ Арендатор обязан:
7.1. Предоставить Арендодателю исполнительную документацию, оформленную в соответствии приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».
7.2. Произвести уборку и очистку объекта (территории прилегающей к объекту) от строительного и иного мусора, с предоставлением Акта (талона) о приёмке строительного мусора и ТБО.
8. Гарантии:
8.1. Гарантийный срок на материалы, изделия, установленное оборудование, не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ, составленного по форме КС-2.
В период гарантийного срока, при возникновении гарантийного случая Арендатор обязуется произвести ремонт или замену товара на новый аналогичный товар.
8.2. Гарантия на выполненные работы: не менее 60 месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ, составленного по форме КС-2.
В период гарантийного срока Арендатор обязан своевременно и безвозмездно устранять недостатки и дефекты, выявленные Арендодателем.

9. Дефектная ведомость на выполнение работ по капитальному ремонту ремонту здания летнего кинотеатра расположенного в городском парке культуры и отдыха «Елочки»

Демонтажные работы


	№ п/п
	Наименование работ 
	Единица измерения
	Кол-во единиц

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Организация строительной площадки

	1.
	Ограждение строительной площадки по периметру здания:
- бурение ям вручную ручным буром Д 250 мм, глубиной 500 мм
- установка стоек деревянных из доски 50х150 длиной 3 метра
- устройство забора из профильного листа волной СИС-8
- установка ворот пролетом 4,5 метра
- установка калитки пролетом 1 метр
	


Шт.

Шт.

М2
Шт.
Шт.
	


62

62

286
1
1

	2.
	Устройство временной площадки складирования материалов из дорожных плит 3х1,75 
	М2
	315

	3.
	Установка туалетных кабин
	Шт.
	2

	4. 
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 10 м: трубчатых для демонтажных и строительных работ
	М2
	350,2



	   Раздел 2. Демонтажные работы кровля

	1
	Демонтаж обделки парапета из  стальных элементов (парапетные крышки, отливы)
	М2
	43,7

	2
	Снятие рулонного покрытия кровли:
- бронированный слой
- нижний слой 3 слоя  
	М2
М2
	120,9
120,9

	3
	Разборка кирпичной кладки парапета из кирпича рядового полнотелого толщиной 250 мм
	М2
	14,2

	4
	Разборка цементно-песчаной стяжки кровли толщиной 30 мм
	М2
	110,2

	5
	Разборка уклонообразующего слоя из перлитового песка толщиной 100 мм
	М2
	110,2

	6
	Разборка деревянных оконных блоков:
- 1330х1620 мм
- 1010х1620 мм
	
Шт.
Шт.
	
13
4

	7
	Разборка металлических дверных блоков:
- 1490х2100 мм
- 980х2100 мм
	
Шт.
Шт.
	
1
3

	8
	Демонтаж металлических лестниц на второй этаж:
- внутренней 
- наружной
	

Тонн
Тонн
	

1,3
2.4

	9
	Разборка кирпичной кладки наружных стен до отметки покрытия второго этажа
	М3
	5,9

	10
	Демонтад плит покрытия второго этажа ПК 67.12
	Шт.
	15

	11
	Разборка кирпичной кладки наружных стен до отметки перекрытия первого этажа
	М3
	54,2

	12
	Демонтад плит покрытия первого этажа ПК 67.12
	Шт.
	15

	13
	Разборка бетонного пола толщиной 100 мм
	М2
	107

	14
	Погрузка и вывоз строительного мусора на утилизацию до 30 км
	Тонн
	

	   Раздел 3. Демонтажные работы ВРУ

	1
	Демонтаж шкафов управления
	Шт.
	4

	2
	Демонтаж кабелей различного сечения
	м
	30

	3
	Демонтаж самонесущих изолированных проводов (СИП)
	м
	20



Монтажные работы



	№ п/п
	Наименование работ 
	Единица измерения
	Кол-во единиц

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	   Раздел 4. Усиление фундаментов, кирпичная кладка стен

	1
	Копка траншей вручную по периметру здания
	М3
	58

	2
	Устройство армированного ж/б монолитного фундамента
	М3
	106,8

	3
	Кирпичная кладка стен из кирпича рядового полнотелого толщиной 380 мм
	М3
	157,5

	4
	Кирпичная кладка стен из кирпича рядового полнотелого толщиной 250 мм
	М3
	30,6

	5
	Устройство армированных монолитных межэтажных поясов 
	М3
	14

	6
	Устройство перекрытия первого этажа плитами ПК 67.12.10
	Шт.
	15

	7
	Устройство покрытия второго этажа плитами ПК 67.12.10
	Шт.
	15

	8
	Утепление стен пеноплексом толщиной 50 мм
	М2
	492

	9
	Облицовка стен из кирпича лицевого керамического
	М2
	442,8

	10
	Монтаж пластиковых окон
- 1330х1620 мм
- 2500х1620 мм
	
Шт.
Шт.
	
12
2

	11
	Монтаж пластиковых дверных блоков 1100х2100 мм
	Шт.
	6

	   Раздел 5. Кровля

	1
	Устройство внутреннего водоотлива:
- пробивка отверстий 120х120 мм для установки приемных воронок
- устройство приемных воронок
-заделка штроб раствором цементно-песчаным
- прокладка труб металлических Д 110 мм водоотводных 
	

Шт.

Шт.


м/погонный
	

6

6


72

	2
	Устройство разуклонки: керамзитом
	1 м3 
	20

	3
	Цементно-песчаная стяжка кровли толщиной 100 мм армированная
	м2
	107

	4
	Устройство гидроизоляции
	М2
	107

	5
	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм армированной
	М2
	110

	6
	Устройство покрытия кровли из керамической плитки
	М2
	107

	7
	Монтаж ограждающих стеклянных конструкций 
	М2
	108,3

	   Раздел 6. Полы

	1
	Восстановление бетонного пола 1 этажа:
- устройство подстилающих слоев из песка толщиной 100 мм 
- устройство подстилающих слоев из щебня толщиной 100 мм
- устройство монолитного бетонного пола армированного толщиной 100 мм
	

М2

М2

М2
	

107

107

107


	2
	Устройство гидроизоляции пола 1 этажа
	М2
	107

	3
	Устройство выравнивающей стяжки пола 1 этажа из цементно-песчаного раствора
	М2
	107

	4
	Укладка керамической плитки пола первого этажа
	М2
	107

	5
	Монтаж винтовой лестницы на 2 этаж и кровлю из металла вес конструкции 3,6 тонны
	Шт.
	1

	6
	Устройство тепло и звукоизоляции из керамзита на втором этаже
	М3
	20

	7
	Устройство цементно-песчаной стяжки армированной пола 2 этажа толщиной 100 мм
	М2
	107

	8
	Устройство выравнивающей стяжки пола 2 этажа из цементно-песчаного раствора
	М2
	107

	9
	Укладка керамической плитки пола 2 этажа
	М2
	107

	Раздел 7. Стены

	1
	Цементно-песчаная штукатурка стен внутренних по кирпичу 
	М2
	1461,8

	2
	Облицовка стен плиткой керамической
	М2
	1461,8

	Раздел 8. Потолок

	1
	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: потолков
	М2
	214

	2
	Устройство: потолков  различными материалами
	М2
	214

	Раздел 9. Отмостка, площадки 

	1
	Разработка грунта
	М3
	112

	2
	Устройство подстилающих слоев:
- устройство подстилающих слоев из песка толщиной 100 мм 
- устройство подстилающих слоев из щебня толщиной 100 мм
- устройство монолитного бетонного основания армированного толщиной 100 мм
	
М2

М2

М2

	
218

218

218


	3
	Установка бордюрного камня
	м/погонных
	36

	4
	Укладка брусчатки
	М2
	218

	5
	Устройство металлических ограждений из нержавеющей стали
	м/погонных
	48

	   Раздел 10. Отопление

	1
	Установка радиаторов: бимиталических
	шт.
	46

	2
	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб диаметром: 20 мм
	м/погонных
	68

	3
	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб диаметром: 25 мм
	м/погонных
	108

	4
	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб диаметром: 32 мм
	м/погонных
	260

	5
	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб диаметром: 40 мм
	м/погонных
	40

	6
	Установка воздухоотводчиков
	 шт.
	23

	7
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	 шт.
	104

	8
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»)  насухо трубками
	м/погонных
	Все трубопроводы по диаметрам

	   Раздел 11. Водоотведение

	1
	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм
	м/погонных
	56

	2
	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм
	м/погонных
	88

	3
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
	Шт.
	106

	4
	Установка умывальников одиночных:  
	компл.
	8

	5
	Установка унитазов
	компл.
	5

	6
	Установка смесителей, сифонов
	компл.
	8

	   Раздел 12. Водопровод

	1
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб: 20 мм
	м/погонных
	43

	2
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»)  насухо трубками
	м/погонных
	43

	3
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	1 шт.
	34

	   Раздел 13. Вентиляция

	1
	Вытяжные системы вентиляции
	комплект
	1

	2
	Приточные систе мы вентиляции
	комплект
	1

	3
	Кондиционирование
	комплект
	1

	    Раздел 14.Электромонтажные работы по выносу ВРУри

	1
	Установка ВРУ уличного исполнения со шкафом управления
	комплект
	1

	2
	Прокладка кабеля АВБбШа с числом жил 4 сечением 10мм2
	м
	24

	3
	Прокладка кабеля АВБбШа с числом жил 4 сечением 120мм2
	м
	38

	4
	Прокладка кабеля АВБбШа с числом жил 4 сечением 150мм2
	м
	27

	5
	Прокладка кабеля АВБбШа с числом жил 4 сечением 185мм2
	м
	24

	6
	Установка муфт кабельных концевых термоусаживаемых ЗКВТп-1-25
	Компл.
	2

	7
	Установка муфт кабельных марки КНТп10-70/120 
	Компл.
	4

	8
	Установка муфт кабельных концевых марки КНТп10-150/240
	Компл.
	3

	9
	Установка муфт кабельных 4СТп-1-24
	Компл.
	2

	10
	Установка муфт термоусаживаемых соединительных марки СТп10-70/120
	Компл.
	4

	11
	Установка муфт термоусаживаемых соединительных марки СТп10-150/240
	Компл.
	3

	    Раздел 15.Электромонтажные работы внутри помещений

	1
	Монтаж вводно-распределительного устройства с двумя кабельными вводами 
	Компл.
	1

	2
	Установка щита силового ЩС-1, ЩС-2
	Компл.
	2

	3
	Установка щита вытяжной вентиляции ЩВВ
	Компл.
	1

	4
	Установка щита приточной вентиляции ЩПВ
	Компл.
	1

	5
	Установка щита рабочего освещения
	Компл.
	1

	6
	Установка щита аварийного освещения
	Компл.
	1

	7
	Установка ящика с понижающим трансформатором автомат. Выключателем 36в ЯТП-0,25
	Компл.
	1

	8
	Установка щита силового распределительного
	Компл.
	1

	9
	Установка светильников GL-NORD-60
	Шт.
	75

	10
	Установка светильников точечных
	Шт.
	10

	11
	Установка светильников аварийного освещения «ВЫХОД»
	Шт.
	5

	12
	Установка выключателей одноклавишных для скрытой проводки
	Шт.
	15

	13
	Установка переключателей скрытой установки
	Шт.
	20

	14
	Установка розеток однополюсных для скрытой проводки
	Шт.
	25

	15
	Установка розеток двух полюсных для скрытой проводки
	Шт.
	18

	16
	Установка боксов навесных
	Шт.
	4

	17
	Установка коробок распаечных
	Шт.
	100

	18
	Монтаж лотков ДКС 400х100
	м
	30

	19
	Монтаж лотков ДКС 100х50
	м
	50

	20
	Прокладка кабеля АВБбШв с числом жил-4 сечением 120 мм2
	м
	100

	21
	Установка муфт термоусаживаемых 4КВТПН-1-70/120 с болт наконечником
	Компл.
	4

	22
	Прокладка кабеля ВВГнг-LS  с числом жил-5 сечением 10 мм2
	м
	200

	23
	Прокладка кабеля ВВГнг-LS  с числом жил-5 сечением 50 мм2
	м
	30

	24
	Прокладка кабеля ВВГнг-LS  с числом жил-5 сечением 6 мм2
	м
	15

	25
	Прокладка кабеля ВВГнг-LS  с числом жил-5 сечением 4 мм2
	м
	65

	26
	Прокладка кабеля ВВГнг-LS  с числом жил-3 сечением 2,5 мм2
	м
	3500

	27
	Прокладка кабеля ВВГнг-LS  с числом жил-3 сечением 1,5 мм2
	м
	1000

	28
	Монтаж контура заземления
	Компл.
	1

	Раздел 16. Получение технических условий на наружные сети.

	1
	Получение технических условий на электроснабжение
	Компл.
	1

	2
	Получение технических условий на холодное водоснабжение
	Компл.
	1

	3
	Получение технических условий на водоотведение (канализование)
	Компл.
	1

	4
	Получение технических условий на газификацию
	Компл.
	1



